

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALE
 SERVICE DE LA PLANIFICATION DU SUIVI DES PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
 NIF N° 09 900 701 906 60 28

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

Le Wali de la wilaya de Biskra informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales N°41/2025 publié aux quotidiens "**Horizons**" en date du **26/08/2025** et "**الواحات اليوم**" en date du **27/08/2025** après infructuosité, relatif au :

PROJET : AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU CYCLE MOYEN DE LA WILAYA DE BISKRA

LOT N° 01 : Aménagement et réhabilitation du réseau d'assainissement du restaurant du collège Bachir ben Nasser de Biskra

LOT N° 05 : Aménagement et réhabilitation de toilettes pour les études du collège Mohamed taher kadouri de Biskra

LOT N° 07 : Aménagement et réhabilitation de l'administration et des toilettes du collège ahmed zaid de Biskra

LOT N° 17 : Aménagement et réhabilitation des toilettes du collège bouguerara ibrahim de fougala

LOT N° 25 : Aménagement et réhabilitation du bloc sanitaire du collège hadef ahmed commune de djamorah

LOT N° 26 : Aménagement et réhabilitation du bloc sanitaire du collège chanchouna Lakhdar commune de djamorah

Le projet est attribué provisoirement aux soumissionnaires suivants :

LOTS	ENTREPRISE	MONTANT EN TTC AVANT CORRECTION DA	MONTANT EN TTC APRES CORRECTION DA	Note Qualification Technique	DELAIS D'EXECUTION	PRINCIPE DU CHOIX
LOT N° 01 : Aménagement et réhabilitation du réseau d'assainissement du restaurant du collège Bachir ben Nasser de Biskra	BENSBAA Zohir	1 412 411.00	1 412 411.00	64	30 jours	moins disant
LOT N° 05 : Aménagement et réhabilitation de toilettes pour les études du collège Mohamed taher kadouri de Biskra	NOUIS Mosbah	12 342 501.50	11 648 731.50	45	30 jours	moins disant
LOT N° 07 : Aménagement et réhabilitation de l'administration et des toilettes du collège ahmed zaid de Biskra	BENSBAA Zohir	2 996 539.00	2 996 539.00	40	30 jours	moins disant
LOT N° 17 : Aménagement et réhabilitation des toilettes du collège bouguerara ibrahim de fougala	NOUIS Mosbah	1 352 980.00	1 352 980.00	41.66	30 jours	moins disant
LOT N° 25 : Aménagement et réhabilitation du bloc sanitaire du collège hadef ahmed commune de djamorah	SARL AMIRI LILMOKAWALAT WA EL INDJAZ Gérant/AMIRI Mohamed	2 918 356.00	3 007 606.00	66	Un mois	moins disant
LOT N° 26 : Aménagement et réhabilitation du bloc sanitaire du collège chanchouna Lakhdar commune de djamorah	SARL AMIRI LILMOKAWALAT WA EL INDJAZ Gérant/AMIRI Mohamed	1 992 060.00	2 015 860.00	64	Un mois	moins disant

Conformément aux dispositions de l'article **82** du décret présidentiel n°15/247 du **16 septembre 2015** portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès du comité des marchés de la Wilaya dans les 10 jours qui suivent la première parution du présent avis dans la presse.

Pour les autres soumissionnaires intéressés, sont invités de ce rapproché auprès de service contractant au plus tard (03) trois jours à compter du 1^{er} premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs techniques et financiers.